

Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера

Важно: Ссылку на выполненное тестовое необходимо указать в резюме в блок «О себе». Срок выполнения: 2 дня

Формат сдачи: pdf файл

Бизнес кейс: ИИ-помощник по складскому учёту и планированию закупок spa-оператора

Проект: Демонстрационный MVP встроенного ИИ-помощника, который на основе данных о движении товаров, остатках, закупках, ценах, сроках поставки и сроках годности помогает планировать закупки, контролировать состояние склада, прогнозировать потребность, рассчитывать рекомендуемый объём закупки, формировать бюджет на месяц, квартал, полугодие и год и выявлять риски дефицита, излишков и списания.

Проблема: Информация о закупках, расходе, остатках, ценах и сроках годности находится в разных источниках и требует ручного анализа. Управляющему сложно оперативно определить, какие позиции необходимо заказать, какие товары закончатся до следующей поставки, когда разместить заказ, какой объём закупить, как закупки повлияют на бюджет, какие товары имеют риск избыточного запаса или списания и какие партии нужно использовать в первую очередь.

Как процесс работает сейчас (AS IS)

Сотрудники получают данные об остатках, расходе и закупках из нескольких источников. Остатки и потребность анализируются вручную. Прогноз закупки формируется на основе опыта сотрудника и простой оценки среднего расхода, бюджет рассчитывается отдельно.

В расчёте могут не учитываться открытые заказы, сезонность, рост цен, плановая загрузка объекта и сроки годности. Риски дефицита и списания выявляются несистемно.

Решение о закупке принимает сотрудник, но история расчёта и его обоснование могут не сохраняться, поэтому вернуться к тому, почему заказали именно столько, уже нельзя.

Как процесс должен работать (TO BE):

- 1) Пользователь открывает MVP и выбирает объект, период и категорию либо задаёт вопрос в чате.
- 2) Система получает данные об остатках, расходе, закупках, ценах, поставках и сроках годности.
- 3) Расчётный модуль прогнозирует потребность и проверяет точку заказа.
- 4) AI-помощник формирует список рисков и рекомендуемый план закупок.
- 5) Пользователь видит объём, стоимость, дату заказа, бюджет, объяснение расчёта и исходные показатели.
- 6) Пользователь может изменить период, бюджетный лимит или другие параметры и пересчитать результат.
- 7) Решение может быть экспортировано или передано в следующий этап развития ABS.
- 8) Автоматическое размещение заказа в MVP не выполняется.

Числовые расчёты выполняются на основе структурированных данных и отображаются с указанием исходных параметров: агент не придумывает остатки, цены и объёмы.

Ключевые сценарии использования (User Stories)

- Как управляющий, я хочу узнать, какие позиции нужно заказать в ближайшие 14 дней, чтобы не допустить остановки процедур из-за отсутствия материалов.
- Как управляющий, я хочу получить план закупок на квартал с разбивкой по месяцам, категориям и товарам и сравнить его с предыдущим периодом или установленным лимитом.
- Как управляющий, я хочу видеть товары с риском дефицита и партии с приближающимся сроком годности, чтобы расставить приоритеты и предотвратить списание.

- Как управляющий, я хочу понять причины изменения бюджета: рост спроса, увеличение цен, изменение расхода или страхового запаса.
- Как пользователь, я хочу задавать вопросы обычным русским языком и получать ответ с таблицей, расчётом и объяснением.

1. Тестовое задание

Задача:

- 1) Составьте список из 7–10 ключевых вопросов к заказчику и стейкхолдерам (управляющий спа-объекта, администратор склада, специалист по закупкам, финансовый менеджер, ИТ-команда ABS), которые вы зададите в первую очередь. Для каждого вопроса укажите: кому, зачем, какой риск закрываем.
- 2) Опишите 1 любой ключевой бизнес-процесс в любом удобном формате (текст + схема, BPMN, user flow)

Примеры:

- «Формирование плана закупок и бюджета на квартал»
 - «Выявление риска дефицита и размещение заказа»
 - «Контроль сроков годности и списание партии»
- 3) Предложите дорожную карту пилота (2 месяца):
 - Основные вехи (макс. 5–7)
 - Критерии готовности к каждому этапу
 - Кто вовлечён (роли)
 - 1–2 ключевых риска и как их можно предусмотреть.
 - 4) Предложите, как заказчик поймёт, что MVP решает задачу: 3–5 контрольных сценариев и метрик приёма.
 - Для каждой метрики: что измеряем, как измеряем и на каких данных.
 - 5) Как вы будете выстраивать процесс работы с заказчиком и командой разработки:
 - Кратко: формат, частота, фокус сообщения.

2. Мотивация участия в проекте:

1. Почему тебе интересен этот проект?
2. Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?
3. Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?